

ANEXO C

**PLANILHA INFORMATIVA PARA COMPOSIÇÃO DO PREÇO E
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	SUBTO TAL
01	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					
1.1	Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro	CJ	1,00			
1.1	Planejamento e Simulação da Execução da Obra	CJ	1,00			
1.2	Especificação Técnica e Memorial Descritivo	CJ	1,00			
Sub Total						
02	PROJETO					
2.1	CONCEITUAÇÃO - 'Estudo Preliminar'					
2.1.1	Arquitetura	CJ	1,00			
2.1.2	Paisagismo	CJ	1,00			
2.1.3	Urbanismo	CJ	1,00			
2.1.4	Desenho industrial (Mobiliário)	CJ	1,00			
2.1.5	Desenho industrial (Programação Visual, Sinalização e Mobiliário Urbano)	CJ	1,00			
2.1.6	Estruturas, Fundações e Contensões	CJ	1,00			
2.1.7	Instalação elétrica e Subestação	CJ	1,00			
2.1.8	Instalações de gases especiais	CJ	1,00			
2.1.9	Instalação de gás natural	CJ	1,00			
2.1.10	Instalação de telecomunicação e CFTV	CJ	1,00			
2.1.11	Instalação de automação	CJ	1,00			
2.1.12	Instalação de esgoto sanitário e ETE	CJ	1,00			
2.1.13	Instalação de drenagem	CJ	1,00			
2.1.14	Instalação hidráulica e pluvial	CJ	1,00			
2.1.15	Instalação de prevenção e combate a incêndio	CJ	1,00			
2.1.16	Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado e CAG	CJ	1,00			
Sub Total						

2.2	MATERIALIZAÇÃO - 'Projeto Básico'				
2.2.1	Arquitetura	CJ	1,00		
2.2.2	Paisagismo	CJ	1,00		
2.2.3	Urbanismo	CJ	1,00		
2.2.4	Desenho industrial (Mobiliário)	CJ	1,00		
2.2.5	Desenho industrial (Programação Visual, Sinalização e Mobiliário Urbano)	CJ	1,00		
2.2.6	Estruturas, Fundações e Contenção	CJ	1,00		
2.2.7	Instalação elétrica e Subestação	CJ	1,00		
2.2.8	Instalações de gases especiais	CJ	1,00		
2.2.9	Instalação de gás natural	CJ	1,00		
2.2.10	Instalação de telecomunicação e CFTV	CJ	1,00		
2.2.11	Instalação de automação	CJ	1,00		
2.2.12	Instalação de esgoto sanitário e ETE	CJ	1,00		
2.2.13	Instalação de drenagem	CJ	1,00		
2.2.14	Instalação hidráulica	CJ	1,00		
2.2.15	Instalação de prevenção e combate a incêndio	CJ	1,00		
2.2.16	Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado e CAG	CJ	1,00		
Sub Total					

2.3	CONSOLIDAÇÃO - 'Projeto Executivo'				
2.3.1	Arquitetura	CJ	1,00		
2.3.2	Paisagismo	CJ	1,00		
2.3.3	Urbanismo	CJ	1,00		
2.3.4	Desenho industrial (Mobiliário)	CJ	1,00		
2.3.5	Desenho industrial (Programação Visual, Sinalização e Mobiliário Urbano)	CJ	1,00		
2.3.6	Estruturas, Fundações e Contenção	CJ	1,00		
2.3.7	Instalação elétrica e Subestação	CJ	1,00		
2.3.8	Instalações de gases especiais	CJ	1,00		

2.3.9	Instalação de gás natural	CJ	1,00			
2.3.10	Instalação de telecomunicação e CFTV	CJ	1,00			
2.3.11	Instalação de automação	CJ	1,00			
2.3.12	Instalação de esgoto sanitário e ETE	CJ	1,00			
2.3.13	Instalação de drenagem	CJ	1,00			
2.3.14	Instalação hidráulica	CJ	1,00			
2.3.15	Instalação de prevenção e combate a incêndio	CJ	1,00			
2.3.16	Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado e CAG	CJ	1,00			
Sub Total						
3	COORDENAÇÕES E CONSULTORIAS					
3.1	Coordenações e Consultorias	MÊS	8			
Sub Total						
04	SONDAGEM E PERCOLAÇÃO					
4.1	Sondagem a percussão	UN	6,00			
Sub Total						
05	AVALIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE					
5.1	Serviços de Elaboração de Vistorias e Laudos Técnicos					
Total Parcial						
BDI* 22,23%						
* BDI 22,23 - Referência sem desoneração Paraná Edificações						
Total Geral						