
 

LICITAÇÃO Nº 042/2024 

 ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA  

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

  

   

  

1. INTRODUÇÃO   

  

O presente termo de referência tem como objetivo complementar as premissas básicas para 

fornecimento de materiais, equipamentos e serviços para a OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SAÚDE DO TECPAR EM MARINGÁ. 

  

2. OBJETIVO  

  

O presente documento tem por objetivo descrever os requisitos necessário para a obra de 

implantação da infraestrutura do Parque Tecnológico da Saúde do Tecpar em Maringá. A 

instalação deste empreendimento dar-se-á no Parque Industrial da Cidade de Maringá, na Av. José 

Oswaldo Maia, 120, Maringá – PR, nos terrenos de Matrícula do Registro de Imóveis Nº 73874, 

73875 e 75553, com área total de 99.912,18 m². O escopo de fornecimento e diretrizes das quais 

a empresa contratada deve seguir durante a obra para efetivar as entregas conforme exposto nos 

documentos. Especial destaque para que todos os anexos deste termo de referência e documentos 

nele mencionados, projetos e memoriais descritivos, com modelos e especificações, são 

documentos que se complementam e todos os requisitos apresentados em quaisquer um deles 

devem ser atendidos independente da especificação constar apenas em um dos documentos. 

 

3. DEFINIÇÕES  

  

Para este Termo de Referência serão usadas as seguintes definições:  

  

3.1. Proponente: Empresa que se propõe a executar, por determinado preço e em 

conformidade com os termos e condições deste Edital, o objeto licitado.  

3.2. Contratante: Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR  

3.3. Contratada: Empresa à qual será adjudicado o objeto licitado.  

3.4. Fiscalização: Procedimento onde há indicação de empregados ou prepostos do TECPAR 

aptos a fiscalizar a execução do contrato os serviços nos seus estritos termos.  

3.5. Gestor do Contrato: Empregado da Contratante designado formalmente em cláusula 

contratual para coordenar a execução do contrato e gerir o processo de fiscalização na 

execução do mesmo.  

3.6. Responsável(is) Técnico(s) da Contratada: Profissionais do quadro técnico mínimo. 

Deverão ser indicados no Modelo 6 do presente Edital.  

3.7. Corresponsável(is) Técnico(s) da Contratada: Demais profissionais integrantes da 

equipe técnica exigida, participantes do desenvolvimento dos serviços, e outros 



 

profissionais necessários nas equipes de trabalho, tendo em vista o cumprimento das 

atividades/serviços e dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro, 

considerando atividades que devem ser desenvolvidas em paralelo, atendendo as 

atribuições legais de cada profissional.  

  

4. OMISSÕES  

  

Em caso de dúvida e/ou omissões, será atribuição da Fiscalização, fixar o que julgar indicado, 

sempre em rigorosa obediência ao que preceitua as normas e regulamentos para as edificações, 

ditadas pela ABNT e pela legislação vigente. Em caso de divergências entre o presente 

documento, o edital e todos os seus anexos, prevalecerá sempre a análise da equipe técnica do 

Tecpar, cabendo a CONTRATADA atender, visto que todos os documentos que compõem este 

Termo de Referência são complementares aos do referente Edital.   

  

No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste caderno, ou nos memoriais vale o 

que estiver especificado nos desenhos, sendo documentos que se complementam.   

  

No caso de informações insuficientes nos desenhos e memoriais caberá a contratada e a 

Fiscalização a solicitação de informações ao projetista e o mesmo se limitará as normas 

regulamentadoras para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente, dentro das 

boas práticas de engenharia, podendo ser proposto formas de execução. Em todos os casos 

devese contatar o responsável técnico para que este possa sanar as possíveis dúvidas.   

   

5.  PREMISSAS BÁSICAS   

  

As informações pertinentes ao presente Termo de Referência, tais como os Anexos, Projetos,  

Memoriais e Desenhos estão disponibilizados na Internet no site 

https://www.tecpar.br/form/licitacao-042-2024, sendo de responsabilidade da proponente acessá-

las para obtê-las.  

  

Além das obrigações e responsabilidades descritas na minuta de contrato, constitui-se 

responsabilidade da CONTRATADA todos os itens descritos neste documento e nos itens como 

sendo sua responsabilidade na Matriz de Risco, Anexo H, cujos custos já devem estar incluídos 

no preço ofertados pela mesma.   

   

A obra deverá ser entregue ao TECPAR inteiramente concluída e em condições de uso e capaz 

de atender aos requisitos especificados nos Projetos e Memoriais que serão disponibilizados via 

link, conforme cronograma de obra proposto neste edital, Anexo D. Atrasos no cronograma por 

itens descritos na Matriz de Risco, Anexo H, que estão sob responsabilidade da CONTRATADA, 

acarretarão aplicação de sanção administrativa previstas.   

   

A obra deverá ser entregue ao TECPAR inteiramente concluída e em condições de uso, sem que 

isso venha eximir a empresa CONTRATADA de eventuais reparos em serviços que estejam em 

desacordo com a boa técnica e normas construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer peças ou 

equipamentos que apresentarem problemas ao se iniciar sua utilização.   
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A obra deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados, e supervisionada pelos 

responsáveis técnicos apresentados na equipe mínima, abrangendo todos os serviços, desde as 

instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalações em perfeito e 

completo funcionamento.  

   

A CONTRATADA deverá atingir os parâmetros necessários para a conclusão de cada etapa dentro 

dos prazos máximos estabelecidos no Cronograma Físico Financeiro (Anexo D), conforme explicito 

na Matriz de Risco (Anexo H).   

 

Os trabalhos realizados na obra deverão ser fiscalizados por técnicos de segurança do trabalho. 

Os quais deverão permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho e seguir as 

recomendações da equipe de segurança do trabalho do Tecpar. Deverá ser realizada a 

apresentação de APR (Análise Preliminar de Risco), treinamentos e demais documentos que 

comprovem que as equipes da CONTRATADA estejam aptas para execução da obra com 

segurança, conforme da Matriz de Risco (Anexo H).   

   

A CONTRATADA deverá gerenciar a obra com dados de execução (feito/não feito), dados de 

qualidade (aprovado/reprovado/retrabalho), dados de cronograma (data inicial/ data final) e dados 

de produção (equipe/ quantidade pessoas). Este gerenciamento deverá ser realizado pelo 

engenheiro civil, responsável técnico pela obra. Ambos deverão compor a equipe mínima da 

CONTRATADA.   

   

Deve ser elaborado um Diário de Obras pela CONTRATADA, sob responsabilidade do engenheiro 

civil supervisor da obra que irá compor a equipe mínima. No Diário de Obras, deverá constar 

também o histórico técnico detalhado dos serviços em execução por função dos funcionários da 

CONTRATADA que estarão trabalhando no local, assim como deverá constar a anotação do 

período de chuvas e a quantidade.   

  

O pagamento das medições fica condicionado à entrega das anotações realizadas no Diário de 

Obras do mês correspondente à mesma. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA serão 

encaminhados à CONTRATANTE para decisão, aprovada entrega ou não, acompanhados de 

parecer da Fiscalização da CONTRATANTE.   

   

A CONTRATADA deverá entregar o relatório semanal, que deverá conter as atividades 

desenvolvidas na semana, desvios com relação ao cronograma, atividades programadas para a  

próxima semana (baseados no cronograma), status do avanço físico, curva S e em anexo ao 

documento, cronograma físico atualizado editável.   

   

A visita pela PROPONENTE ao local onde será executada a obra e suas vizinhanças está aqui 

colocada de forma não obrigatória, porém, altamente recomendada, para verificação das 

condições locais, interferências, materiais e equipamentos necessários à execução da obra, 

formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local e obtenção de outros dados 

necessários para a compatibilização e/ou avaliação dos projetos complementares e serviços.    

   

Em hipótese alguma poderá ser sugerida posteriormente a modificação nos preços, prazos e/ou 

condições de sua proposta sob alegação da insuficiência de dados e/ou informações sobre as 

obras ou condições locais.   



 

   

A execução dos serviços deverá atender integralmente às prescrições da ABNT, Normas Técnicas 

pertinentes e vigentes e especificações dos fabricantes e do CONTRATANTE caso aplicável e 

validado pelo corpo técnico de engenharia do Tecpar.  

   

Os serviços deverão ser executados conforme as especificações deste Termo de Referência e  

seus anexos.   

   

A Fiscalização da CONTRATANTE poderá determinar o retrabalho na execução ou a paralisação 

dos serviços por razão relevante de ordem técnica ou por motivo de inobservância ou de 

desobediência às ordens e instruções, cabendo a CONTRATADA todos os ônus e encargos 

decorrentes destas ações, conforme Matriz de Risco (Anexo H).   

   

A aprovação pela Fiscalização da CONTRATANTE das execuções realizadas ou soluções técnicas 

apresentadas pela CONTRATADA, não exime a CONTRATADA, por eventuais falhas técnicas e 

atrasos no cronograma, conforme Matriz de Risco (Anexo H).   

   

A presença da Fiscalização da CONTRATANTE durante a execução dos serviços, quaisquer que 

sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 

corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução 

dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas SUBCONTRATADAS, na forma da 

legislação em vigor, conforme Matriz de Risco (Anexo H).   

   

Todos os materiais e equipamentos que porventura estejam especificados com marcas e tipos nos 

projetos fornecidos pela CONTRATANTE poderão ser substituídos por outros similares propostos 

pela CONTRATADA, desde que a alternativa proposta possua comprovação de similaridade, 

realizada por instituição especializada, sendo necessário o aceite da CONTRATANTE.    

  

Fica reservado o direito à CONTRATANTE de exigir ensaios laboratoriais complementares dos 

materiais a serem empregados na execução do Objeto. Esses ensaios serão realizados em 

laboratório a escolha da CONTRATANTE e com custos a cargo da CONTRATADA e, sendo o 

material ensaiado reprovado, é obrigatória a imediata substituição do mesmo sem ônus adicional 

à CONTRATANTE.  

   

Os materiais que serão empregados na execução do Objeto deverão satisfazer aos padrões 

aconselhados pela boa técnica moderna, atender a todas as exigências das Normas Brasileiras 

ABNT e INMETRO vigentes. No caso de informações fornecidas e que apresentem divergência 

entre os elementos que compõe a pasta técnica, a CONTRATANTE solicitará esclarecimentos.   

   

A CONTRATADA deverá fazer ao final da execução do Objeto, toda desmobilização do seu 

canteiro e limpeza geral, com bota-fora de entulho gerado, dado a destinação conforme 

orientações do IB/SMA.  

   

A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar outras empresas, simultaneamente e para o 

mesmo local, para a execução de obras e/ou serviços distintos daqueles abrangidos pelo objeto 

da presente licitação. Neste caso, a CONTRATADA não poderá impor quaisquer dificuldades à 

introdução de materiais, equipamentos e pessoal na área, para a execução destes serviços. A 

CONTRATADA exonera desde já a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa 



 

a danos ou prejuízos que lhe sejam causados pelas empresas acima citadas. As responsabilidades 

serão recíprocas e exclusiva das empresas CONTRATADAS.   

   

A paralisação da execução dos serviços em razão de precipitação de chuvas, somente será 

considerada para efeito de prorrogação do prazo de execução se devidamente anotado no Diário 

de Obras e comprovado por Órgão competente, com a anuência da Fiscalização da 

CONTRATANTE conforme Matriz de Risco (Anexo H).   

   

Qualquer erro ou imperícia na execução constatada pela Fiscalização da CONTRATANTE ou pela 

própria CONTRATADA obrigará a mesma, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova 

execução das partes impugnadas, conforme Matriz de Risco (Anexo H).   

   

A Fiscalização da CONTRATANTE poderá determinar a paralisação dos serviços por razão 

relevante de ordem técnica, de segurança ou por motivo de inobservância ou de desobediência às 

ordens e instruções, cabendo a CONTRATADA todo o ônus e encargos decorrentes desta 

paralisação, incluindo os atrasos no cronograma, sob responsabilidade da CONTRATADA, 

conforme Matriz de Risco (Anexo H).   

   

A CONTRATADA fornecerá e utilizará ferramentas, equipamentos e todos os insumos necessários 

e adequados à realização do Objeto, de acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda 

e a manutenção dos equipamentos são de sua responsabilidade e ônus, conforme Matriz de Risco, 

(Anexo H).   

   

Fica a cargo da CONTRATADA todo serviço adicional ao Contrato, de preparo de materiais, 

transportes, vertical e horizontal, tendo sob responsabilidade da CONTRATADA, os riscos 

inerentes descritos na Matriz de Risco (Anexo H).   

   

A CONTRATADA deverá colocar um número condizente de funcionários para cumprir o prazo de 

execução, por cujos encargos responderá unilateralmente em toda sua plenitude, incluindo ações 

trabalhistas ou indenizatórias, acidentes de trabalho e reclamações de terceiros conforme Matriz 

de Risco (Anexo H).   

   

A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa CONTRATADA a execução de 

todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, bem como o fornecimento de todo 

o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, andaimes, guinchos, guindaste (quando 

necessário) e etc. para execução ou aplicação na obra; deve também:   

  

• Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir 

as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela 

mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra envolvida, conforme 

Matriz de Risco (Anexo H);   

• Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações e regras técnicas, evitando o atraso no cronograma;   

• Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e 

execução). Os modelos da placa serão fornecidos pela Fiscalização após a 

contratação, a serem disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do início 

dos serviços, devem ser consideradas três placas e estas placas têm tamanhos 

padrões com área de até 15m2, descrito melhor no tópico afrente deste memorial;    



 

• Providenciar abastecimento de água para uso durante as obras, incluindo no canteiro 

de obras e instalações para os funcionários;    

• Arcar com despesas com taxas, licenças e regularizações nas repartições 

municipais, concessionárias e demais órgãos, no que tange sua competência;   

• O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e  

adiante neste Termo de Referência, Edital e Contrato.   

   

Os serviços serão liberados somente após a entrega e análise/aprovação dos documentos relativo 

à segurança e saúde, montagem correta e dimensionada do canteiro de obras de acordo com tipo 

de obra, número de trabalhadores e grau de risco, realizado o isolamento de toda a área onde será 

realizada a obra e a integração com a Divisão Estratégica de Pessoas, setor de segurança e saúde 

ocupacional da CONTRATANTE.   

  

A CONTRATADA deverá atender as normas regulamentadora e suas atualizações durante a 

vigência do contrato conforme Instrução de Trabalho IT - 411.00.001 - Orientações de Segurança 

e Saúde do Trabalho para Empresas Contratadas (Serviços e Obras), conforme as fases da obra 

em que a CONTRATADA deverá adotar procedimentos e repassar documentação referente para 

análise, antes de adentrar nas instalações do Tecpar. 

  

6. ESCOPO BÁSICO  

  

A obra compreende basicamente o escopo das seguintes disciplinas encontradas no Anexo B - 

Projetos  e  Memoriais  encontrados  na  Internet  no  site 

https://www.tecpar.br/form/licitacao-042-2024:   

  

1) Acessibilidade 

2) Ar Condicionado 

3) Arquitetônico 

4) Canteiro de Obras 

5) Comunicação Visual 

6) Drenagem 

7) Elétrica 

8) Estrutura de Concreto 

9) Estrutura Metálica 

10) Hidráulica 

11) Impermeabilização 

12) Prevenção e Combate contra Incêndio 

13) Paisagismo 

14) Pavimentação 

15) Sinalização Viária 

16) Terraplanagem 

 

7.  GESTÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMPATIBILIZAÇÃO   

  

O projeto será fornecido em BIM e a CONTRATADA deverá analisar os Modelos BIM para:  

     

• Adequá-los para obra (setorização, famílias, LOD);    
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• Listar ajustes de projeto necessários para execução da obra;    

• Ajustar os modelos e submeter para aprovação junto aos projetistas responsáveis técnicos 

de cada disciplina.   

   

Durante a execução da obra a CONTRATADA deverá fornecer o detalhamento contemplando:  

  

• Atualização de modelo BIM (as built);    

• Controle de atividades táticas em BI (Look ahead);    

• Controle de atividades operacionais em BI (PPC) com análise de reprogramação de 

serviços e seus impactos na performance e custo da obra;   

  

A CONTRATADA deverá fornecer os componentes tecnológicos para acompanhamento da obra, 

quais sejam: Câmera 360˚; acompanhamento online da obra, sobrevoo drone para 

acompanhamento visual online.   

   

8. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

  

As especificações apresentadas têm a finalidade de orientar e esclarecer os serviços a serem 

executados, bem como determinar as características dos materiais a serem utilizados e normas 

gerais de serviços para a execução do Objeto.    

   

A especificação apresentada e o indicativo das marcas é apenas como parâmetro referencial, 

critério este, fundamentado e de acordo com o Manual de Orientações Básicas do Tribunal de 

Contas da União – Brasília – 2003, páginas 59 a 61:   

   

“A indicação de marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar 

a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida das expressões” ou 

equivalente “, “ou de melhor qualidade”. Neste caso, o produto deve, de fato e sem 

restrições, ser aceito pela Administração”.   

   

Em consonância com o Art.7 § 5° da Lei Lei 13.303/2016, afirmamos que não há vínculo a qualquer 

fabricante especificado, visto que, para todos estes materiais existe equivalência no mercado da 

construção civil.   

  

Conforme definição do Manual de Obras Públicas – Edificações Práticas da Secretaria de Estado 

e Administração do Patrimônio (SEAP)- Brasília, entende-se como:   

   

- Similares: Componentes que têm a mesma função na edificação.   

- Equivalentes: Componentes que têm a mesma função e desempenho técnico na edificação.   

   

Ratificamos que a descrição da marca é apenas um critério técnico adotado, necessário para 

comparação e adoção de parâmetros orçamentários orientadores, que devem corresponder a 

excelência da qualidade e eficiência para os devidos acabamentos e ambientes, além de 

proporcionar uma melhor manutenção, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificação.   

   

Neste aspecto e com base na Lei 13.303/2016, ao escolher um material, são considerados os 

seguintes requisitos:   



 

  

1. Funcionalidade e adequação ao interesse público;   

2. Economia na execução, conservação e operação;   

3. Utilização de materiais e tecnologia existente no local de execução da obra;   

4. Facilidade na execução, conservação e operação sem prejuízo da durabilidade da obra;   

5. Adoção de normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas;   

  

Informamos que para os materiais equivalentes aos especificados, a equivalência deve ser 

determinada pelos critérios comparativos de:   

  

1. Qualidade de medidas;   

2. Qualidade de padronização de medidas;   

3. Qualidade de resistência;  

4. Qualidade de eficiência;  

5. Qualidade de segurança;   

6. Uniformidade de coloração;   

7. Uniformidade de textura;  

8. Composição química;  

9. Propriedade dúctil do material;  

   

Toda e qualquer interferência nas estruturas, infraestruturas e instalações existentes será de 

responsabilidade e ônus da CONTRATADA, conforme descrito na Matriz de Risco (Anexo H), é de 

responsabilidade da CONTRATADA a Conferência e Compatibilização do Projeto Estrutural e de 

Fundações.   

  

9. EXECUÇÃO DO PROJETO  

  

9.1. Disposições Gerais  

  

A edificação deverá ser executada conforme as premissas apontadas nos Projetos e Memoriais 

específicos elaborados e coordenados pela disciplina conforme Projeto e Memoriais 

disponibilizados eletronicamente via link. Além do especificado nos Memoriais Descritivos, vale 

ressaltar que:   

   

Os desenhos do projeto e respectivos detalhes fazem parte da especificação. Em caso de dúvida 

quanto à interpretação dos desenhos será consultada a Fiscalização da CONTRATANTE. Em caso 

de divergência entre cotas de desenho e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerá sempre 

a primeira. Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de 

maior escala. Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão os de 

data mais recente.   

  

Todo e qualquer serviço será executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumirá 

integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos 

danos decorrentes da realização dos referidos trabalhos.   

  

9.1.1.  Preparação do Prédio Existente   

  



 

Devido as atividades administrativas do Tecpar estarem ocorrendo simultaneamente à execução 

da obra, a CONTRATADA deverá prever a instalação de tapumes, lonas, e demais itens com a 

finalidade de reduzir o impacto sonoro e geração de poeira para áreas adjacentes.   

  

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA    

  

 10.1.  Capacidade técnico-operacional da empresa PROPONENTE  

 

Comprovada por meio da apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU e/ou atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome do PROPONENTE, que comprovem a prévia execução de serviços com características e  

complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação (conforme Modelo 5), 

especificando necessariamente o tipo de obra, as indicações da área em metros quadrados, os 

serviços realizados e o prazo de execução.   

  

Deverá ser apresentada Certidão de Registro de Regularidade de Situação junto ao CREA – 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da região da sede da PROPONENTE, assim como 

dos profissionais de seu quadro, que não estejam relacionados na Certidão de Pessoa Jurídica, 

envolvidos diretamente na presente Licitação.  

  

As certidões e/ou atestados devem corresponder no mínimo a 50% (cinquenta por cento) das 

parcelas de maior relevância do objeto licitado relacionados na Tabela 1 – Comprovação técnica 

operacional.   

  

No caso da PROPONENTE utilizar para comprovação das exigências mínimas, atestado(s) de 

obras, referente(s) a contratos executados sob o regime de consórcio, as quantidades 

consideradas serão apenas aquelas relativas a parcela de participação da PROPONENTE na 

composição do consórcio, conforme estiver discriminado no atestado ou, na ausência desta 

informação no documento, por cópia do ato constitutivo do consórcio, devidamente registrado no 

órgão competente que deverá acompanhar o mesmo. Salvo se constarem expressamente do 

atestado o objeto realizado por cada uma das empresas consorciadas.  

  

No caso da PROPONENTE utilizar para comprovação das exigências mínimas, atestado(s) de 

obras, referentes a contratos executados sob o regime de subcontratação, somente serão aceitos 

aqueles atestados que tenham sido emitidos diretamente pela contratante principal (proprietária 

do empreendimento), ou que estejam acompanhados de declaração da mesma, ratificando as 

quantidades executadas bem como os demais dados do(s) atestado(s).  

  

 Tabela 1: Comprovação técnica operacional.   

Item  Descrição da comprovação técnica  
  

Unidade  

Quantidade exigida 

(50%)  

1  Terraplenagem m3 32.000,00  

2  Plantio de grama m2  29.000,00 

3 Instalação gradil multiuso em painel de aço m2 1.386,00 

4  Execução de pavimento com aplicação de concreto 

asfáltico 
m3 314,00 



 

5  
Instalação revestimento metálico em painel metálico 

de alumínio composto modular liso m2 460,00  

6  Instalação de reservatório elevado em blocos pré-

moldados 
ud  02  

7 Instalação de ETE   ud  01 

8 Estaca escavada mecanicamente ml 1.400,00 

9 
Instalação de cubículo cabine de medição e 

proteção 
ud 01 

10 
Instalação guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de 

concreto 
ml 2.970,00 

11 
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 

30 mm 
m2 850,00 

12 
Montagem e desmontagem de fôrma em chapa de 

madeira resinada m2 860,00 

13 
Brise metálico preenchido com injeção de 

poliuretano expandido m2 85,00 

14 Estrutura metálica em aço incluindo jateamento kg 11.000,00 

15 Concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa M3 131,00 

16 

Atestado de Execução de Instalações Eletrônicas 

Execução de obra contemplando os serviços 

cabeamento estruturado CAT 6.  

ml 

1.320,00 

17 

Instalações elétricas em baixa e média Tensão   
Atestado de Execução de Instalações Elétricas 

Fornecimento e instalação de sub estação 

KVA  56 

  

 10.2.  Comprovação técnica profissional da equipe da PROPONENTE   

  

Quadro técnico mínimo da PROPONENTE, a ser dedicado a realização do objeto desta licitação, 

deverá ser composto por 3 profissionais, nas especialidades e funções detalhadas na Tabela 2 – 

Comprovação técnica operacional. O mesmo profissional não pode acumular mais de uma função. 

Todos deverão estar incluídos na Declaração De documentação para Capacidade técnica – 

profissional da equipe, conforme Modelo 6.   

   

Quadro técnico mínimo composto por:  

  

✓ 1 (um) Engenheiro Civil, responsável técnico da obra (RT) pela coordenação da obra, com 

formação plena, devidamente inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

da Região sob a qual esteja jurisdicionada a obra, não sendo possível a substituição deste 

profissional durante a efetivação do contrato a menos que seja por solicitação do 

CONTRATANTE ou motivo de problema de saúde que o impeça de continuar, por 

profissional de mesma formação e mesma capacidade técnica comprovada. Com 

comprovação técnica conforme Tabela 2 - Comprovação técnica operacional.   

   

✓ 1 (um) Engenheiro civil ou Arquiteto, que será o responsável técnico pelo gerenciamento 

das atividades da obra “As Built” em BIM. Este profissional será Engenheiro civil ou 

Arquiteto, com formação plena, devidamente inscrita no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia da Região sob a qual esteja jurisdicionada a obra. Este profissional será 

obrigatoriamente o profissional que realizará o gerenciamento em BIM em plena harmonia 

com o RT da supervisão da obra, a substituição deste profissional durante a efetivação do 

contrato poderá ocorrer por solicitação da CONTRATANTE, ou por motivo de problema de 



 

saúde que o impeça de continuar. A substituição será avaliada pela CONTRATANTE e em 

hipótese alguma será aceita formação e capacidade técnica inferior ao profissional indicado 

na ocasião da licitação. Com comprovação técnica conforme Tabela 2 - Comprovação 

técnica operacional.  

 

✓ 1 (um) Engenheiro Eletricista, que será responsável pela instalação elétrica, redes telefonia 

e automação da obra, devendo estar na obra para supervisionar no período destas 

instalações. Este RT será Engenheiro eletricista com formação plena, devidamente inscrita 

no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Região sob a qual esteja 

jurisdicionada a obra, a substituição deste profissional durante a efetivação do contrato 

poderá ocorrer por solicitação da CONTRATANTE, por motivo de problema de saúde que 

o impeça de continuar. A substituição será avaliada pela CONTRATANTE e em hipótese 

alguma será aceita formação e capacidade técnica inferior ao profissional indicado na 

ocasião da licitação. Com comprovação técnica conforme Tabela 2 - Comprovação técnica 

operacional.   

   

A Capacidade técnico-profissional da equipe mínima deverá ser comprovada por meio da 

apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme 

o caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que demonstre a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à execução dos serviços 

que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:  

  

Tabela 2: Comprovação técnica-profissional.   

Responsável  
Técnico   –  

Equipe mínima*  
Descrição da comprovação técnica  Unidade  

Quantidade 

exigida  
(50%)  

Engenheiro civil   
–   RT  

 obra 

coordenador   

Coordenação  de  execução  obra  com: 

 Supervisão,  
gerenciamento de obras em edificações prediais e 

  
m2  

  
1.000,00 

  

Obras de infraestrutura(terraplenagem, drenagem e 

pavimentação) 
m2  23.000,00 

Engenheiro civil 

ou Arquiteto   Execução de projeto em BIM   m2  1.000,00 

Engenheiro   
Eletricista  

Instalações elétricas em baixa e média Tensão   
Atestado de Execução de Instalações Elétricas 

Fornecimento e instalação de sub estação 
KVA  56 

Atestado de Execução de Instalações Eletrônicas 

Execução de obra contemplando cabeamento estruturado 

CAT 6.  
ml 

1.320,00 

 

* A substituição de profissionais da equipe mínima será avaliada caso a caso e em hipótese alguma será 

aceita formação e capacidade técnica inferior ao profissional indicado na ocasião da licitação. A equipe 

mínima pode ser complementada para profissionais com RT comprovada na disciplina descrita na Tabela 

2. 

  



 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional do proponente relativa ao seu quadro 

técnico mínimo exigido, deverão ser apresentados os documentos relacionados nas alíneas ‘a’ a 

‘c’ imediatamente abaixo:   

a) Declaração de Documentação para Capacidade Técnica Profissional da Equipe, parte 

integrante da Qualificação técnica, conforme Modelo 6 do referido Edital de Licitação, 

relacionando os profissionais que serão utilizados na execução dos serviços objeto desta 

licitação, comprometendo-se a ter em seu quadro de pessoal próprio ou por contrato, na data 

da contratação, os profissionais relacionados, detentores de Acervo Técnico compatível com 

o disposto neste instrumento convocatório, assim como estrutura organizacional e material 

compatível com o objeto da licitação, e observando os seguintes critérios:   

a.1) o profissional indicado como responsável técnico coordenador e o supervisor da obra 

deverão fazer parte do quadro técnico permanente do proponente. O profissional indicado 

como responsável técnico pela supervisão da obra e pelo gerenciamento da obra em BIM, 

não poderá ser responsável técnico por qualquer outro projeto objeto desta licitação;    

a.2) os profissionais indicados como responsáveis técnicos pelos serviços descritos na tabela 

2, deverão ter formação acadêmica compatível e habilitação técnica correspondente;   

a.3) Certidão de Registro de Regularidade de Situação junto ao CREA – Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia da região da sede da Proponente dos profissionais de seu 

quadro, que não estejam relacionados na Certidão de Pessoa Jurídica, envolvidos 

diretamente na presente Licitação.   

a.4) O(s) responsável(eis) técnico(s) deve(m) assinar o aceite na declaração constante do 

subitem a. descrito acima.   

b) Comprovação de vínculo empregatício ou contratual com o PROPONENTE, de todos os 

profissionais indicados na Declaração de Documentação para Capacidade Técnica 

Profissional da Equipe e apresentação de copias autenticadas de um dos documentos 

abaixo para cada profissional:   

b.1) registro em carteira de trabalho e previdência social, contendo as seguintes folhas: 

número de registro, qualificação civil, contrato de trabalho, ou ficha de registro de empregado 

devidamente autenticada pela Delegacia Regional do Trabalho;   

b.2) contrato individual de trabalho ou contrato de prestação de serviços, com prazo vigente 

superior a data de abertura da fase de habilitação prevista neste edital, celebrado em data 

anterior a data de abertura desta licitação;   

b.3) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, caso o profissional seja sócio proprietário ou 

sócio-gerente, ou exerça outro cargo de direção na empresa PROPONENTE ou, na hipótese 

da participação na licitação dar-se através de consórcio, em qualquer uma das consorciadas 

de um mesmo PROPONENTE;   

c) Autorização individual de cada profissional indicado na Declaração de Documentação para 

Capacidade Técnica Profissional da Equipe, conforme Modelo 6 deste edital, na qual 

concorde formalmente com a inclusão de seu nome na Equipe Técnica e de que estará 

disponível para a execução dos serviços objeto deste edital, bem como que tem 

conhecimento de todas as informações necessárias, inclusive Termo de Referência do 

empreendimento, condições locais e especificações técnicas para elaboração dos serviços 

objeto deste Edital.   

   



 

11. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

  

11.1. Parâmetros de Funcionamento   

   

Contará com engenheiros, encarregados, vigias além de pessoal de escritório para a execução 

das tarefas inerentes a obra.    

   

O quadro técnico mínimo do proponente, a ser dedicado a realização do objeto desta licitação, 

deverá ser composto por 3 (três) profissionais, nas especialidades, funções e quantidades.   

   

Caberá a CONTRATADA selecionar os operários com comprovada capacidade técnica e 

dimensionar o quadro de acordo com o porte da obra.   

   

A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do 

canteiro de obras, desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como 

apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.   

   

A CONTRATADA deverá manter a disposição no local da realização dos serviços cópia dos 

documentos que comprovem o vínculo empregatício ou contratual com os profissionais que 

executarão a obra.   

   

A substituição de qualquer elemento, quando aplicável, será processada, no máximo, 48 (quarenta 

e oito) horas após a comunicação, por escrito, da Fiscalização.    

   

Os serviços somente serão liberados:   

1. após a entrega e análise/aprovação dos documentos relativo à segurança e saúde 

ocupacional (antes de adentrar as instalações do Tecpar);   

2. montagem e dimensionamento do canteiro de obras de acordo com seu tipo, número de 

trabalhadores e grau de risco;   

3. realizado o isolamento de toda a área onde será realizada a obra;   

4. integração de segurança e saúde ocupacional de todos os colaboradores junto a equipe 

da Divisão Estratégica de Pessoas, setor de segurança e saúde ocupacional da 

CONTRATANTE.  

  

12. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHOS   

  

12.1. DISPOSIÇÕES GERAIS   

  

A CONTRATADA deverá obedecer às Normas Regulamentadoras (NRs) conforme Lei nº 6.514 de 

22 de dezembro de 1977, Portaria do Ministério do Trabalho n° 3.214 de 08 de junho de 1978 e 

demais normativas pertinentes expedidas pelos órgãos governamentais competentes, inclusive 

suas respectivas atualizações, fornecendo todos os equipamentos e tomando todas as medidas 

necessárias à segurança do trabalhador e na obra, as quais ficam às suas expensas.  Para a 

realização de quaisquer trabalhos, em local pré-determinado, será exigido que a CONTRATADA, 

através de seu responsável técnico, verifique e tome as seguintes medidas necessárias: isolar, 

sinalizar, controlar o acesso, desenvolver e implementar procedimentos de segurança a todos os 



 

seus e demais trabalhadores envolvidos com a atividade, orientando de modo também a evitar, e 

não permitir a presença de pessoas não autorizadas.  

  

 A CONTRATADA deverá manter a disposição no local da realização dos serviços: Cópia legível, 

da(s) respectiva(s) folha(s) do Livro Oficial de Registro de Empregados, inclusive constando o 

registro de abertura oficial deste Livro na Superintendência Regional do Trabalho, com a finalidade 

de se comprovar, devidamente os registros do pessoal, autorizado legalmente para atuar nas 

tarefas, e serviços, conforme contemplado no processo de licitação.  

  

 A CONTRATADA deverá manter a disposição no local da realização dos serviços: Cópia do 

vínculo empregatício, Cópia legível do Atestado de Saúde Ocupacional (exame admissional e/ou 

periódico), de cada funcionário que trabalhará na prestação de serviços, de acordo com a Norma 

Regulamentadora NR-07, conforme Portaria n° 3.214 (de 08 de junho de 1978). Estas cópias  

deverão estar acompanhadas de documento informando o seguinte: Nome do Médico 

Responsável, Telefone de contato, Horário disponível para eventual contato.  

  

 A CONTRATADA, deverá se encarregar de elaborar os seguintes documentos e mantê-los no 

local da obra a cópia legível deste: Ordem de Serviço Funcional e Ordem de Serviço Geral, 

devidamente identificado(s) e assinado(s), pelo(s) funcionário(s), da CONTRATADA, que 

trabalharão na prestação de serviços. Comprovando, deste modo, estar cada funcionário, 

plenamente orientado e/ou capacitado pelas práticas, a efetuar de forma correta e segura os 

serviços contratados.   

  

Fica a cargo da CONTRATADA a elaboração destas Ordens de Serviço funcional, contendo neste 

documento instruções que envolvam procedimentos, bem como conste descrição das condições 

de trabalho mais segura, e que cada funcionário da CONTRATADA, assim comprove (mediante 

nome do funcionário, e da assinatura própria) a sua ciência de que conhece o ambiente de trabalho 

onde opera, de acordo com a função que executa e domina suas atribuições. Cópias legíveis 

destes documentos deverão estar à disposição da CONTRATANTE no local da realização dos 

serviços.  

  

 A CONTRATADA deverá manter no local da realização dos serviços: Cópia legível, do(s) 

Documento(s) do Termo de Responsabilidade de Treinamento e Fornecimento e uso de EPI’s – 

Equipamento de Proteção Individual, comprovando mediante assinatura, pelo(s) funcionário(s), da 

CONTRATADA, estar(em) apto(s) a exercer(em) as condições de trabalho, com segurança, nos 

termos da legislação vigente, de acordo com as Normas Regulamentadoras da Segurança e 

Medicina do Trabalho, bem como neste referido documento, devem possuir discriminação do(s) 

EPI’s, os seus respectivos números do Certificado de Aprovação (C.A.), de acordo com a Norma 

Regulamentadora NR-06, conforme Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978, da Lei 6.514(22 de 

dezembro de 1977).   

  

Dependendo das situações de trabalho, a CONTRATANTE ou qualquer Órgão Público Fiscalizador 

(MTE, Vigilância Sanitária, outros) poderá solicitar a substituição e até acrescentar outro uso de 

EPI’s, que a CONTRATADA deverá atender imediatamente a troca e/ou reposição/acréscimo, de 

acordo com os termos da legislação em vigor, sem ônus a CONTRATANTE, pela troca e ou 

acréscimo/reposição.  

  



 

 Para o caso de serviços subcontratados será exigida a mesma documentação de medidas de 

segurança mencionadas acima e ao longo deste documento, complementando com a 

apresentação da documentação técnica pertinente ao ramo de atividade e responsabilidade 

técnica assumida pelos serviços.   

  

Em nenhuma hipótese será aceito a realização de qualquer serviço (CONTRATADA e/ou 

SUBCONTRATADA) sem autorização do CONTRATANTE, pela situação devida da 

CORRESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL.  

   

 A falta de apresentação documental citada acima, bem como, após notificada a CONTRATADA, 

e esta não vier dentro do prazo determinado, cumprir com o exigido. A CONTRATANTE poderá 

automaticamente declarar a suspensão definitiva do contrato, sem que assista a CONTRATADA 

qualquer direito a reparação/repasse, por ônus ou danos que vier a sofrer.   

  

12.2. LISTA DE DOCUMENTOS  

  

Lista de documentos que a CONTRATADA deverá manter cópia legível no local da realização dos 

serviços:   

1. Livro Oficial de Registro dos empregados;   

2. Vínculo empregatício dos empregados;   

3. Atestado de Saúde Ocupacional   

4. Ordem de Serviço Funcional e Ordem de Serviço Geral   

5. Termo de Responsabilidade de Treinamento e Fornecimento e uso de EPI’s – Equipamento de 

Proteção Individual   

  

13. NORMAS REGULAMENTADORAS  

  

A CONTRATADA deverá obedecer às Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelos órgãos 

governamentais competentes e normas complementares que tratam da Segurança e Medicina do 

Trabalho, fornecendo todos os equipamentos e tomando todas as medidas necessárias à 

segurança do trabalhador e na obra, às suas expensas, no que couber, destacadas, mas não se 

limitando, especialmente as seguintes:    

   

NR 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS   

NR 04 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA  

DO TRABALHO   

NR 05 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES   

NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI   

NR 07 – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL   

NR 08 - EDIFICAÇÕES   

NR 09 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS   

NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE   

NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS   

NR 12 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES   

NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS   

NR 17 - ERGONOMIA   



 

NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO  

NR 19 - EXPLOSIVOS   

NR 20 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS   

NR 21 - TRABALHOS A CÉU ABERTO   

NR 23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS   

NR-24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO   

NR 26 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA   

NR 28 - FISCALIZAÇÕES E PENALIDADES   

NR 33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS  

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA   

 

14. SUBCONTRATAÇÃO  

  

Conforme Art. 205 do RILC Tecpar a CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do objeto, até o limite de 30% 

(trinta por cento), que deverá ser previsto no respectivo instrumento convocatório e contratual.   

    

A autorização dada pelo Tecpar é condição para a subcontratação regular, mas não implica em 

partilha nem redução das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.    

   

Cabe à CONTRATADA zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, bem como pela 

padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços, 

supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a 

Unidade Contratante pelo cumprimento das obrigações que forem objeto de subcontratação.   

   

Não serão realizados pagamentos diretamente às subcontratadas.   

   

A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte procedimento:   

   

1. Submissão, pela CONTRATADA já na etapa de habilitação do processo licitatório, de pedido 

fundamentado de subcontratação, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a 

quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas;   

  

2. Autorização prévia, por escrito, da CONTRATADA para a subcontratação;   

  

3. Apresentação, pela subcontratada, dos documentos de regularidade jurídica, fiscal e 

trabalhista, econômico e financeira exigidos na habilitação do certame licitatório;   

  

4. Análise e aprovação por escrito, pelo Tecpar, da documentação apresentada pela 

subcontratada. A subcontratada que não demonstrar a regularidade da documentação exigida 

no subitem 19.6. do Edital poderá ser substituída pela CONTRATADA, mantido o mesmo 

objeto, no prazo que lhe for assinalado pela Contratante.   

  

5. Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente celebrado entre a 

contratada e a subcontratada, o qual será juntado aos autos do processo administrativo.   

   

Somente serão permitidas as subcontratações prévia e regularmente autorizadas pela 

CONTRATANTE. A subcontratação não formalizada segundo o procedimento previsto no subitem 



 

19.3 deste Edital, aplicável inclusive nas hipóteses de substituição da subcontratada, constituirá 

motivo para a rescisão unilateral do contrato.   

  

   

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

  

É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou 

incorporação da CONTRATADA com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original;  

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e 

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à  

 

A alteração subjetiva a que se refere este item deverá ser formalizada por Termo Aditivo ao 

Contrato. 

  

16.  SUSTENTABILIDADE   

  

O Tecpar visa obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) do Programa 

Procel Edifica / Inmetro. O projeto foi avaliado atendeu os requisitos necessários para obtenção de 

etiqueta ENCE de nível de eficiência A (mais eficiente) para o sistema de condicionamento de ar, 

iluminação e envoltória. Assim, a CONTRATADA deverá atender as especificações do projeto e 

em caso de alterações atender os mesmos critérios do projeto original. A ENCE de Projeto já obtida 

é válida até a conclusão da construção da edificação ou até 05 (cinco) anos a partir da sua 

emissão. A concessão da ENCE obtida para o projeto refere-se somente ao projeto, não 

dispensando, em hipótese alguma a ENCE de edificação construída. Para tanto a CONTRATADA 

deverá atender as especificações dos Projetos e Memoriais disponibilizados eletronicamente via 

link.    

  

17. CONTROLE DA EXECUÇÃO   

  

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a 

especificação contidas neste Termo de Referência e Anexos disponibilizados eletronicamente via 

link.   

  

Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e consequente 

aceitação.   

  

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

  

O não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas no instrumento contratual 

ou documento congênere ou a sua inexecução parcial ou total, poderá ensejar a aplicação de 

penalidade financeira e rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, estabelecidas conforme Lei 13.303 e RILC-TECPAR.   

  

19. PRAZO DE EXECUÇÃO  

  



 

A CONTRATADA deverá seguir o cronograma (Anexo D - Cronograma Físico Financeiro) com as 

atividades a serem realizadas e prazo de execução total do escopo da obra e antes do início das 

atividades deverá fazer um planejamento detalhado de todas as atividades da obra, esse prazo 

deve ser apresentado durante a licitação.   

   

Será elaborado, um planejamento onde ficará definido o prazo de execução de cada uma das 

obras. A este prazo poderão ser acrescidos os dias em que os serviços estiverem paralisados 

devido a chuvas persistentes e suas consequências capazes de, comprovadamente, influir no 

andamento dos serviços, desde que convenientemente registrados nos Relatórios Diários de 

Obras e reconhecidos pela Fiscalização.    

   

Igualmente serão acrescidos ao referido prazo os dias de paralisação dos serviços por causas que 

independam da vontade ou do controle da CONTRATADA, isto é, por motivos de comprovada 

força maior, ou de caso fortuito, verificados e aceitos pela Fiscalização.    

   

Não caberá qualquer extensão do prazo para conclusão dos serviços ora contratados como 

decorrência de adoção, por parte do Tecpar, de medida para sustar serviços que estejam sendo 

executados em desacordo com as especificações.    

  

20.  EQUIPE E HORÁRIO DE TRABALHO  

  

O horário para o desenvolvimento das atividades será preferencialmente das 7h00 às 17h00, de 

segunda a sexta-feira, não sendo impeditivo em regime de trabalho de 24hs.    

  

21.   RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA    

  

Dirigir e administrar através de corpo técnico e administrativo próprio, os serviços em objeto, de 

acordo com a melhor técnica aplicável a trabalhos dessa natureza.    

   

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelos erros na estimativa de custo e prazos 

apresentados no proposta do processo licitatório.   

   

A CONTRATADA se responsabilizará junto com a CONTRATANTE, em caso de alteração do 

projeto para adequar a eventuais mudanças legais que possam ocorrer durante a efetivação do 

objeto. Neste caso, há possibilidade de aditivo financeiro e/ou prorrogação de prazo, desde que 

aprovado pela CONTRATANTE.   

   

A CONTRATADA é responsável pelos possíveis problemas na implantação do projeto na 

edificação existente. Toda e qualquer interferência nas estruturas, infraestruturas e instalações 

existentes, resultando em paralização de qualquer outra atividade essencial da CONTRATANTE 

será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA, conforme descrito na Matriz de Risco (Anexo 

7). É de responsabilidade da CONTRATADA a Conferência e Compatibilização do Projeto 

Estrutural e de Fundações.   

   

A CONTRATADA é responsável pelos atrasos no cronograma referente aos riscos descritos na 

Matriz de Risco (Anexo H), podendo nestes casos a CONTRATANTE aplicar sanções 

administrativas.   

   



 

A CONTRATADA é responsável pelos vícios e erros construtivos que forem constatados na obra, 

sendo responsável pelo retrabalho na execução dos serviços. E, implicando em atraso no 

cronograma, é aplicável a sanção administrativa.   

   

A CONTRATADA apresentar soluções técnicas caso apresente dificuldade em seguir os padrões 

estabelecidos no projeto executivo, e em incompatibilidades neste e em seus complementares. No 

caso de erros em projetos mal elaborados a CONTRATANTE auxiliará na solução técnica 

apresentada.   

   

A CONTRATADA é responsável pelo gerenciamento dos projetos para a execução e a realização 

das atualizações (AS BIULT) no modelo BIM, que deverá ser entregue para o Tecpar em arquivo 

aberto passível de edição futura. 

   

Atender a todos os encargos fiscais e despesas de transporte, alimentação, despesas diretas e 

indiretas de mão de obra, ônus trabalhistas e previdenciários.    

   

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela apresentação permanente do seu pessoal 

portando crachás de identificação e com os equipamentos de segurança necessários à execução 

dos serviços.  

   

Para o desenvolvimento das atividades, deverão ser respeitadas pela CONTRATADA todas as 

NR´s da Portaria 3.214/78 aplicáveis.   

   

A CONTRATADA deverá responder por eventuais reclamações trabalhistas movidas por seus 

empregados ou prepostos que envolvam o Tecpar, ficando estabelecido que, ocorrendo tal fato, a 

CONTRATADA deverá arcar com e/ou reembolsar ao Tecpar quaisquer custos e despesas 

judiciais ou extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios, sem prejuízo de responder por perdas 

e danos.   

  

A CONTRATADA deverá responder pela qualificação técnica e administrativa dos recursos 

humanos aplicados na prestação dos serviços, sendo para todos os efeitos, a única e exclusiva 

empregadora.   

   

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos necessários para o processo de 

construção e montagem das obras e serviços relacionados, assim como máquinas, veículos, 

combustíveis, lubrificantes, ferramentas, utensílios, materiais de consumo, móveis e materiais de 

escritório, bem como qualquer outro componente necessário à execução dos serviços.   

   

A CONTRATADA deverá substituir prontamente qualquer funcionário que demonstrar 

incapacidade funcional, desrespeito no trato com público ou comportamento inadequado, bem 

como desrespeito às normas de segurança e à legislação em vigor.   

   

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, manutenção e organização de seus 

materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços. O Tecpar NÃO se responsabiliza 

por qualquer dano ou extravio destes.   

   

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo transporte destes materiais até a frente de obra, 

bem como pela sua guarda durante o período em que lá permaneça, sendo vedado o abandono 



 

dos mesmos, devendo recolhê-los sempre ao final de cada dia para serem guardados em seu 

canteiro de obras.  

   

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela compatibilização multidisciplinar em obra, 

evitando prejuízos ao Tecpar e para a mesma.    

   

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se tecnicamente junto ao CREA-PR, realizando o 

registro de todas as obras previamente, antes do início de sua execução.   

   

A CONTRATADA deverá ressarcir danos causados por imperícia, imprudência, etc. de seus 

funcionários, ao Tecpar ou à outras empresas presentes no campus.   

   

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI´s para os colaboradores, bem 

como os materiais necessários para a execução de suas atividades (como notebooks, celulares, 

etc.);    

   

Toda e qualquer situação de risco que em termos de segurança e meio ambiente, deverá ser 

comunicada imediatamente a Fiscalização. Na finalização dos trabalhos, deverá ser entregue um 

relatório conclusivo com as recomendações pertinentes ao Tecpar.   

   

Todos os instrumentos de inspeção e teste devem ser aferidos e/ou calibrados em órgão de 

reconhecida capacidade e serem por ele atestados e apresentado os certificados a Fiscalização.  

   

A CONTRATADA deve elaborar um plano de calibração e aferição de instrumentos e manter na 

obra um arquivo de controle;    

   

Os materiais de fornecimento da CONTRATADA devem ser certificados pelo fabricante, estando 

sujeitos à aprovação da Fiscalização.    

  

A CONTRATADA deverá apresentar soluções técnicas no caso de eventos adversos a condições 

geotécnicas não mensuráveis no projeto e nos serviços programados.   

   

É de responsabilidade da CONTRATADA entregar todos os sistemas que fazem parte do projeto, 

conforme as respectivas especificações presentes em anexo, e em estado de operação adequado 

à realização e aprovação nos testes previstos no Projeto e Memoriais disponibilizados 

eletronicamente via link.   

   

É de responsabilidade da CONTRATADA os serviços adicionais ao contrato como:  

1. Plano de concretagem das unidades, correlacionando prazos de execução e frente de obra.   

2. Fornecimento e construção de estruturas provisórias e de interligações hidráulicas necessárias 

para a execução das estruturas definitivas.   

3. Fornecimento de máquinas e equipamentos necessários para as obras.  

4. Construção de acessos provisórios, compatíveis com as definições dos portes dos veículos, 

equipamentos e máquinas, e com o layout do canteiro de obras.   

5. Construção de acessos externos provisórios de entrada na obra (caso necessário).  

6. Fornecimento e instalações de equipamentos para esgotamento de águas pluviais e de lençol 

freático de cavas.   



 

 

 

  

22. MATRIZ DE RISCO   

  

A Matriz de risco encontra-se no Anexo H.   

   

23. GARANTIAS QUALIDADE DAS ENTREGAS   

  

 A CONTRATADA deverá garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus 

deveres relativos à aquisição, utilização e defeitos de fabricação em materiais, à falhas cometidas 

pela mão-de-obra ou métodos de execução dos serviços e ao tempo de garantia do serviço, de 

conformidade com o disposto no Código Civil Brasileiro de 10 de janeiro de 2002, Parte especial, 

Livro I, Título VI, Capítulo VIII (Da Empreitada), a destacar:  

  

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 

irredutível de CINCO ANOS, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão 

dos materiais, como do solo.   

   

A CONTRATADA deverá fornecer os catálogos, certificados de testes e ensaios, bem como 

certificado de garantia de todos os equipamentos da instalação e deverá garantir, 

intransferivelmente, todos os equipamentos e materiais a ela vinculados durante um ano a partir 

da "aceitação provisória", sendo essa entendida como a aceitação ocorrida após a realização com 

sucesso dos testes de campo. Para tanto, deverá apresentar um plano de manutenção preventiva 

que será executado pela CONTRATANTE durante o período da garantia e após este.   

   

Quando os testes de campo citados anteriormente estiverem contemplados no escopo do Plano 

de Comissionamento Projetos e Memoriais disponibilizados eletronicamente via link. A 

CONTRATADA deve responsabilizar se pela entrega do produto em condições de uso e de 

aprovação no comissionamento, incluindo o fornecimento de toda documentação necessária.   

  

A CONTRATADA deve acompanhar as atividades de comissionamento e executar as correções 

que vierem a ser necessárias para a finalização do comissionamento, sem ônus adicional ao 

CONTRATANTE. A aprovação no comissionamento é parte do processo de aceitação provisória 

do produto.  

  

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   

  

25. CONSIDERAÇÕES GERAIS    

  

A CONTRATADA deverá declarar que tem plena ciência dos princípios aqui mencionados e nos 

demais documentos constantes na lista de documentos deste projeto, bem como conhece e aceita 

cumprir, no que lhe for pertinente, esses princípios e normas, por si, seus empregados e prepostos;    

   

A não aceitação dos princípios e normas aqui comentadas é fator de exclusão da PROPONENTE 

do processo desta solicitação de proposta;    



 

   

A CONTRATADA obrigar-se-á, por si, por seus sócios, administradores, funcionários, prepostos, 

contratados ou subcontratados a manter, durante o prazo de contrato e após o seu término, o mais 

completo e absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação, de qualquer natureza, 

referente às atividades do Tecpar.    

  

  

26. LISTA DE ARQUIVOS DE REFERÊNCIA    

   

O Termo de Referência é composto pelos projetos executivos, memoriais descritivos e prancha de 

cada disciplina conforme Anexo B – Projetos e Memoriais.   

   

 

 

(assinado eletronicamente) 
Anderson Cesar Ferreira 

Divisão de Engenharia 

 

 

 

 


